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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2 90.065/2025
(Processo Administrativo n® 23075.052271/2021-13)

Toma-se publico que a Universidade Federal do Parand, autarquia federal de CNP)
75.095.679/0001-49, por meio da Coordenadoria de Licitagbes e Contratagdes, sediada na Rua Dr.
Faivre n2 105, Centro, CEP: 80.060-140, Curitiba - PR, realizar4 licitagao, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagdes
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa de arquitetura e/ou
engenharia para execucéo de servicos de engenharia para Reforma e Adaptacéo de
sistemas contra incéndio e panico e outras melhorias no Museu de Arqueologia e
Etnologia - MAE da Universidade Federal do Parand, conforme condi¢cdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagéo serd realizada em unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fomecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condicbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do drgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informacado, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitag&o.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
peq porte, i no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previ da Lei C /! n2
123, de 2006 e do Decreto n2 8.538, de 2015.

2.7. N&o poderdo disputar esta licitagdo:
2.7.1. Aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3. Pessoa fisica;
2.7.4. Sociedades cooperativas;

2.7.5. Empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes
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expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.6. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.7. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
senvigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.8. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sang&o que lhe foi imposta;

2.7.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.7.10. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.11. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.7.12. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigéo;

2.7.13. Pessoas juridicas reunidas em consércio

2.8. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug&o do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.8 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
aque se referem os itens 2.7.6 e 2.7.7 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.6 e 2.7.7 nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execug&o.

2.13. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidénea nos termos da Lein? 14.133/2021.

2.14. A vedacédo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxiie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.15. Antes de elaborar suas propostas, os licitantes deverdo ler atentamente o Edital e demais
documentos anexos, pois a participacdo nesta licitacdo significa pleno conhecimento de suas
instrugdes, ndo cabendo, apds sua abertura, alegagdo de desconhecimento de seus itens ou
questionamento quanto ao seu contetdo.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. 0 orgamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horério estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturmo, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o
disposto nos incisos llle IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de
precos deveréo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de
2024, aplicéveis para o ano de apresentacdo da proposta.

4.4.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato poderd ser revisto, nos termos
do art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n® 14.133, de 2021, apds efetiva majoracéo das aliquotas,
conforme regime de transic&o previsto no art. 9°A e 92-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a
redagdo dada pela Lein? 14.973, de 2024.

4.5. 0 fomecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2
14.133, de 2021.

4.5.1. Nos itens em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nado” apenas produzird o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n¢ 123, de 2006, mesmo
que microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n? 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.6.1. De cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.6.2. Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;
4.6.3. De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresério ou seja sécia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.6.4. Cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.6.5. Cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 32 da referida lei;

4.

4.6.7. Que participe do capital de outra pessoa juridica;

. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.8. Que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de
empresa de amendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

4.6.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10. Constituida sob a forma de sociedade por agées;

4.6.11. Cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo,



relagdo de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lein? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos
de habilitagéo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apés os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compéem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderad parametrizar o seu
percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes
regras:

4.11.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagéo, podendo
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e intemo.

4.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagées no
sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexdo.

4.15. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitério e total do item;

5.1.2. Quantidade cotada. Devendo respeitar as quantidades descritas no Termo de
Referéncia/Projeto bésico.

5.1.3. Descri¢do do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia/Projeto Bésico.

5.1.4. Pela natureza do objeto desta licitagéo, ndo sera necessario o preenchimento dos
campos marca, fabricante, modelo ou vers&o no sistema eletrénico.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1 O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto
para contratag&o.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ilhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegagdo de erro, omissd@o ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
Gltimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada serd a
que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada,
a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-
Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos Ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7 Na presente licitagéo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituig&o.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagéo
do desconto ofertado deverd respeitar 0os pregos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responséveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugao
do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta cadastrada em campo préprio do sistema que
identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3. O sistema ordenarad automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacéao a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,04%.

6.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.
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6.12. O envio de lances no pregao eletrénico sera pelo modo de disputa “ABERTO e
FECHADO”, os lici apr 40 lances publi e i com lance final e
fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sess&o publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abriréd oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu dltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg&o dos lances.

6.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Pregoeira persistir por tempo superior a
dez minutos, a sess&o publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagéo do fato pela Pregoeira aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagao.

6.18. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.19. Emrelacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo n&o se enquadre nas
vedacdes dos §§12 e 22 do art. 42 da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condigcdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior teré o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicagao automatica para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5%
(cinco por cento), caso se trate de um pregéo, na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.19.5. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

6.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

6.21.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos na Lei 14.133/2021;

6.21.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n?
12.304, de 2024.

6.22. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.22.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administragdo Plblica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territdério do Estado em que este se
localize;

6.22.2. Empresas brasileiras;
6.22.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.4. Empresas que comprovem a prética de mitigacdo, nos termos da Lei n¢ 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes seréo convocados,
vedado qualquer outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecerinferior ao desconto definido para a contratacdo, a Pregoeira poderad
negociar condigées mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.24.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragdo.

6.24.2. Anegociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.24.3. O resultado da negociagéo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

6.24.4. A Pregoeira solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.24.5. E facultado a Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. Ap6s a negociacdo do prego, a Pregoeira iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Pregoeira verificara se o licitante

provisori em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n2 14.133/2021, legislacao correlata
e no item 2.7 do edital, i quanto a exi ia de sancao que impeca a
participacdo no certame ou a futura contr: a di a aos il
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-
cnep); e

7.2.A Ita aos 0s sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n? 8.429, de1992,
também ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritdrio da empresa licitante, se
houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep

Indiretas, a Pregoeira diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéo.

7. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante serad reputado inabilitado, por falta de
condig&o de participagao.

7.4. Caso atendidas as condi¢des de participagao, serd iniciado o procedimento de habilitag&o.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Pregoeira verificaré se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.6. Verificadas as condicdes de participagao e de utilizacdo do tratamento favorecido, a Pregoeira
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n® 73, de 30 de setembro de
2022.

7.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. Contiver vicios insanéveis;
7.7.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido
para a contratagao;

7.7.4. N&o tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrag&o;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo.

7.8.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés
diligéncia da Pregoeira, que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a anélise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

a) Nos regimes de execucéo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
contratacdo semi-integrada ou contratacéo integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se
dard pela superagdo do valor global estimado;

b) No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se daré pela
superagao do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

c) No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugéo.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serad convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serad
convocado a apresentar & Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos
quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo, bem
como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planiha ndo constituem motivo para a desclassificagédo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracado do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratagdo.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o
alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagéo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da érea especializada
no objeto.

7.14. A Pregoeira realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em
primeiro lugar quanto aos custos unitérios minimos relevantes estabelecidos pela Administragao,

além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a
compatibilidade do preco.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de
janeiro _de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habiltacdo deverdo ser enviados no formato digital
através do Sistema de Compras do Governo.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lein® 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei
(art. 63. 1. dalein® 14.133/2021).

8.7. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragéo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera dispol izado pela
Administracdo data e horario i dado através do e-mail
mae@ufpr.br e jose.miquilino@ufpr.br , aos cuidados de Jose Miquilino, ou por
contato whatsapp (Fone: (41)3721-1200).

, de modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaragao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsével técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

8.10. A habilitagao serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
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8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n2
3/2018, art. 42, §12, e art. 62, §42).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos drgdos responséveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN.n2 3/2018, art. 79, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o. (IN.n2 3/2018, art. 72, pardgrafo Unico).

8.12. A verificacao pela Pregoeira, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&do estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo 02 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo da Pregoeira, sob pena de
desclassificagao/inabilitagéo.

8.13. A verificagc@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.12.1, poderd ser
admitida, mediante decisdo fundamentada da Pregoeira, a apresentagéo de novos documentos de
habilitagdo ou a complementacdo de informagées acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes, em até 02 (duas) horas, para:

a) A afericdo das condigbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

b) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

c) Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

d) Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por
6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungéo de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.16. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitag&o e classificagédo.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Pregoeira examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragédo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apés concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para
participagéo na licitag&o (art. 42 do Decreto n® 8.538/2015).

8.19.1. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apés a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagéo. O
prazo poderé ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administragao desta Universidade
Federal do Parand, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagédo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, serd firmado termo de
contrato.

9.2. A contratagdo da empresa classificada, respeitados os demais critérios aqui descritos, far-se-a
através da assinatura do Termo de Contrato (Anexo Ill deste Edital), nas condicées estabelecidas
neste Edital.

9.2.1. Recomenda-se que os licitantes providenciem seu cadastro no sistema de processo
eletrbnico da UFPR, visando agilizar os tramites para assinatura do Termo de Contrato
(Anexo lll deste Edital).

9.2.1.1. O cadastro deve ser feito pelo representante legal da empresa, no sitio
sei.ufpr.br escolhendo a opgéo “Vocé é ALUNO ou usudrio extemno? Clique AQUI para
acessar o SEL” no alto da pagina.
9.2.1.2. A assinatura do Termo de Contrato (Anexo Il deste Edital) poderé ser realizada
através do Sistema de Processo Eletronico da UFPR.
9.2.1.2.1. Néo haverd envio de documentos por correio nas situacées cuja
assinatura do Termo de Contrato (Anexo lll deste Edital) seja realizada através
do Sistema de Processo Eletronico da UFPR.

9.3. O adjudicatério terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.4. A assinatura do Termo de Contrato (Anexo lll deste Edital) implica o reconhecimento de que:

a) A contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas neste editale seus
anexos;
b) A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo s&o aquelas previstas nos artigos
137 e 138 da Lein? 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma Lei.
9.5.0 prazo do item 9.3 poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacéo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.6. O prazo de vigéncia da contratagao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Caso a proponente nao tenha providenciado seu cadastro no sistema de processo eletrénico
da UFPR (SEl), conforme disposto no item 9.2.1 acima, o mesmo se fard obrigatério antes da
assinatura do Termo de Contrato (Anexo Il deste Edital), caso a assinatura ocorra no referido
sistema.

8. Na assinatura do contrato, serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor
Publico Federal - Cadin e a comprovacao das condi¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas
neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.8.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratag&o.

10. DOS RECURSOS

10.1. Ainterposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitag&o ou inabilitagdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n®
14.133,de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou inabilitagdo do licitante:

a) Alintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;
b) O prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.

c) O prazo para apresentagdo das razées recursais serd iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

d) Na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no §
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais ser:
da ata de julgamento.

o art. 17 da Lein2 14.133
iciado na data de intimagéo

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagdo da interposicéo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista fraqueada aos interessados no endereco ::

Sistema Eletrénico de Informacées - Pesquisa Publica :: (ufpr.br), mediante informagao do nimero

do processo administrativo.

Sistema Eletronico de Informagées - Pesquisa Publica (ufpr.br): Endereco eletrénico
https://sei.ufpr.br/sei/web/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_extema=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

11. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade
competente, apés a regular deciséo dos recursos apresentados.

11.2. Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologard o procedimento licitatério.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES DA FASE LICITATORIA
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentagado exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Pregoeira durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial, quando:

12.1.2.1. Ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a
negociagéo;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.5. apresentar proposta em desacordo com as especificagdées do edital.

12.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. Recusarse, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.1.5. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao.

12.1.6. Fraudar a licitag&o.

12.1.7. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

12.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro nalei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, apés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica; e

12.3.5. Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagées dos érgdos de controle.

12.4. A multa seré recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo
oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 € 12.1.9, a
multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.4.3. A partir do transito em julgado da deciséo administrativa de imposicdo de multa
administrativa, os valores devidos estardo sujeitos a atualizagdo monetdria, incidindo a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidagédo e de Custddia (SELIC) acumulada
mensalmente, calculada a partir do més subsequente ao da consolidagdo até o més anterior
ao do pagamento, e 1% (um por cento) relativamente ao més em que o pagamento estiver
sendo efetuado (previséo da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022).

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

12.5.1 Os parametros de aplicagdo das sangdes administrativas no ambito da UFPR serdo os

seguintes:
I.D. Falha apurada Fundamento Sancao Multa
legal
A Deixar de entregar a | Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 5% em
documentagao art. 155 inc. IV licitar e contratar no relagao ao valor
exigida para o ambito da Unido por | de sua proposta
certame até 30 dias
B Néao entregar Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 3% em
documento art. 155 inc. IV licitar e contratar no relagéo ao valor
solicitado durante o ambito da Unido por | de sua proposta
certame até 15 dias
C Deixar de manter as | Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 10% em
condicées de art. 155 inc. IV licitar e contratar no relagdo ao valor
habilitacéo, durante ambito da Uni&o por | de sua proposta
a realizagao do até 60 dias
certame
D Recusar-se ou Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 10% em
deixar de responder | art. 155 inc. IV licitar e contratar no relagao ao valor
diligéncia realizada ambito da Unido por | de sua proposta
pela UFPR, durante até 60 dias
a andlise da
proposta ou da
planilha de custos
da licitagao
E N&o enviar proposta | Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 10% em
adequada ao Gltimo | art. 155 inc. IV licitar e contratar no relagdo ao valor
lance ofertado ou ambito da Unido por | de sua proposta
apds a negociagdo até 60 dias
F Recusar-se a enviar | Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 10% em
o detalhamento da | art. 155 inc. IV licitar e contratar no | relagao ao valor
proposta ambito da Unido por | de sua proposta
até 60 dias
G Pedir para ser Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 5% em
desclassificado art. 155 inc. V licitar e contratar no relagdo ao valor
quando encerrada a ambito da Unido por | de sua proposta
etapa competitiva até 30 dias
H Nao celebrar o Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 15% em
contrato art. 155 inc. VI licitar e contratar no relagdo ao valor
ambito da Unido por | de sua proposta
até 6 meses
| Nao entregar a Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 15% em
documentagao art. 155 inc. VI licitar e contratar no | relagao ao valor
exigida para a ambito da Uni&o por | de sua proposta
contratacéo até 6 meses
J Néo se cadastrar no | Lei 14.133/2021, | Impedimento de Até 15% em
sistema de art. 155 inc. VI licitar e contratar no | relacéo ao valor



https://sei.ufpr.br/sei/web/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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processo eletrénico ambito da Uni&o por | de sua proposta
da UFPR para até 6 meses

assinatura da Ata

ou Contrato

K Apresentar Lei 14.133/2021, | Declaracéo de Até 20% em
declaragao ou art. 155 inc. VIII inidoneidade para relagado ao valor
documentagao falsa licitar e contratar no | total homologado
exigida para o ambito da na licitacdo. Caso
certame Administracao o certame tenha

Plblica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de calculo da
entes federativos, multa seré o valor
pelo prazo de 36 a estimado para a
48meses licitacéo.

L Prestar declaragao Lei 14.133/2021, | Declaracéo de Até 20% em
falsa durante a art. 155 inc. VIII inidoneidade para relagdo ao valor
licitacdo licitar e contratar no | total homologado

ambito da na licitagdo. Caso
Administracao o certame tenha
Plblica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de calculo da
entes federativos, multa seré o valor
pelo prazo de 36 a estimado para a
48meses licitacéo.

M Fraudar a licitagao Lei 14.133/2021, | Declaracéo de Até 30% em

art. 155 inc. IX inidoneidade para relagdo ao valor
licitar e contratar no | total homologado
ambito da na licitacdo. Caso
Administracéo o certame tenha
Plblica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de calculo da
entes federativos, multa serd o valor
pelo prazo de 48 a 60 | estimado para a
meses licitagdo.

N Agir em conluio ou Lei 14.133/2021, | Declaracéo de Até 30% em
em art. 155 inc. X inidoneidade para relagdo ao valor
desconformidade licitar e contratar no | total homologado
com a lei ambito da na licitacdo. Caso

Administracéo o certame tenha
Plblica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de célculo da
entes federativos, multa serd o valor
pelo prazo de 48 a 60 | estimado para a
meses licitagdo.

o Induzir Lei 14.133/2021, | Declaracéo de Até 20% em
deliberadamente a art. 155 inc. X inidoneidade para relagdo ao valor
erro no julgamento licitar e contratar no | total homologado

ambito da na licitagéo. Caso
Administracédo o certame tenha
Publica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de célculo da
entes federativos, multa serd o valor
pelo prazo de 36 a estimado para a
48meses licitacdo.

P Omitir informagdes | Lei 14.133/2021, | Declaracdo de Até 20% em
em quaisquer art. 155 inc. X inidoneidade para relacdo ao valor
documentos licitar e contratar no | total homologado
exigidos no certame ambito da na licitagéo. Caso
licitatério Administracédo o certame tenha

Publica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de célculo da
entes federativos, multa serd o valor
pelo prazo de 36 a 48 | estimado para a
meses licitacdo.

Q Adulterar Lei 14.133/2021, | Declaracao de Até 20% em
documento, publico | art. 155 inc. X inidoneidade para relacdo ao valor
ou particular, com o licitar e contratar no | total homologado
fim de prejudicar ambito da na licitagdo. Caso
direito, criar Administracéo o certame tenha
obrigagao ou alterar Publica direta e sido frustrado, a
a verdade: indireta de todos os | base de célculo da

entes federativos, multa serd o valor
pelo prazo de 36 a 48 | estimado para a
meses licitacdo.

R Praticar atos ilicitos | Lei 14.133/2021, | Declaracao de Até 30% em
com vistas a frustrar | art. 155 inc. XI inidoneidade para relagdo ao valor
0s objetivos da licitar e contratar no | total homologado
licitagao ambito da na licitagdo. Caso

Administracéo o certame tenha
Publica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de célculo da
entes federativos, multa serd o valor
pelo prazo de 36 a 60 | estimado para a
meses licitacdo.

S Participagao na Lei 14.133/2021, | Declaracao de Até 30% em
licitagdo de art. 155 inc. XI inidoneidade para relagdo ao valor
empresa constituida licitar e contratar no | total homologado
com a finalidade de ambito da na licitagdo. Caso
burlar penalidade Administracdo o certame tenha
aplicada Publica direta e sido frustrado, a
anteriormente indireta de todos os | base de célculo da

entes federativos, multa serd o valor
pelo prazo de 36 a 60 | estimado para a
meses licitacdo.

T Praticar ato lesivo Lei 14.133/2021, | Declaracao de Até 30% em
previsto no art. 52 art. 155 inc. Xl inidoneidade para relagéo ao valor
da Lein.2 12.846, de licitar e contratar no | total homologado
2013 ambito da na licitagdo. Caso

Administracao o certame tenha
Publica direta e sido frustrado, a
indireta de todos os | base de célculo da
entes federativos, multa sera o valor
pelo prazo de 36 a 60 | estimado para a
meses licitacdo.

12.5.1.1 As sangdes listadas na tabela acima ndo esgotam a possibilidade de
enquadramento das condutas do licitante nas infragdes previstas nesta Segéo, com a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

12.6. Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 quando ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impediré o responsével de licitar e contratarcom
a Unido, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com toda a Administragdo Publica, em decorréncia da prética das infracdes dispostas nos
itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragées administrativas previstas
nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposi¢c&o de penalidade mais grave que
a sancdo de impedimento de licitar e contratar coma Unido, cuja duragdo observard o prazo
previsto no art. 156, §52, da Lein.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.4,
caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

12.10. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauracdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, que, se n&o a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decis&o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang&o de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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12.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparagéo integral dos danos causados.

12.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

12.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdo considerados de uso continuo da empresa, nd cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnag&o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

13.3. A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica,
para o e-mail: licita@ufpr.br.

13.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverad ser
motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitagéo.

13.6. Acolhida a impugnagé&o, seré definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo
do certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagéo
em contrario, pela Pregoeira.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

14.4. Ahomologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag&o.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsével por esses custos, independentemente da
condugé&o ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-a o dia do
inicio e incluirse-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrag&o.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://proad.ufpr.br/licitacoes/.

14.11. A entrega da proposta implica a automatica aceitagdo pela proponente, sem nenhuma
ressalva, de todas as condicées estabelecidas neste Edital e seus anexos.

15. DO FORO

15.1. Por forca do disposto no artigo 109, inciso | da Constituicéo Federal, o foro da Justica Federal -
Secdo Judicidria do Paranad / Subsecdo Judicidria de Curitba serd competente para resolver
questdes relativas ao presente instrumento, bem como para as atas de registros de pregos dele
decorrentes, conforme art. 92, §12, da Lein® 14.133/21.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Termo de Referéncia

Anexo A - Caderno de especificagdes e procedimentos (8088538)

Anexo B1 - Estudo - Orgamento ndo desonerado x onerado (8247638)

Anexo B2 - Sumério executivo (8247676)

Anexo B3 - Orgamento Resumido (8247681)

Anexo B4 - Orgamento Sintético (8247685)

Anexo B5 - Orcamento Analitico (8247688)

Anexo B6 - Pesquisa de precos (8247697)

Anexo B7 - Anélise estatistica de mercado (8247709)

Anexo B8 - Composicao do BDI (8247714)

Anexo B9 - Composic&o de encargos sociais (8247720)

Anexo B10 - Cronograma fisico-financeiro (8247723)

Anexo B11 - Curva ABC (8247731)

Anexo C - Projetos PSCIP aprovado + ART (8248018)

Anexo D - Modelo de Planilhas (8264654)

Anexo E1 - Modelo de Termo de Vistoria

Anexo E2 - Modelo de Assungéo de Responsabilidade

Anexo F - Modelo de Proposta

ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO il - Minuta de Termo de Contrato

Curitiba/PR, 17 de dezembro de 2025.

SANDRA MARA REIS DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
Portaria PROAD/UFPR N° 004/2025
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UNIDADE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE LICITAGOES

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
Processo Administrativo n? 23075.052271/2021-13

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de empresa de arquitetura e/ou engenharia para execucdo de servicos de
engenharia para Reforma e Adaptagao de sistemas contra incéndio e panico e outras melhorias no
Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE da Universidade Federal do Parand, nos termos da tabela
abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Descricdo CATSER | Unidade Quant. Valor Valor Total
Unitario

Reforma e
Adaptacdo de
sistemas contra
incéndio e panico e
1 outras melhorias 1627 Servico 01 R$ 241.482,79 | R$ 241.482,79
no Museu de
Arqueologia e
Etnologia - MAE da
Universidade
Federal do Parand

Classificacdo do objeto quanto a heter i ou

1.2 Os servicos objeto desta contratacdo s&o caracterizados como comuns de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3 O servigo é enquadrado como ndo continuo.

1.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 200 (duzentos) dias corridos contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

1.5 Os senvicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507 de
2018, constituindo-se em atividades materiais acessérias, instrumentais ou complementares a area
de competéncia legal da UFPR, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.

1.6 A prestacao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

1.70 contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a vigéncia da
contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especffico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, sob o nimero de
DFD 335/2025, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 75095679000149-0-000001/2025;

Data de publicacdo no PNCP: 02/05/2024;

Id do item no PCA: n&o informado, (langamento extemporaneo);

Classe/Grupo: 872 - SERVICOS DE REPARO DE OUTROS BENS

Identificador da Futura Contratag&o: 153079-637/2025;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A descrigéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia, e no Cademno de
Especificagées, anexo a este Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacées
Sustentéveis:

a) Controle e atenuag&o dos possiveis impactos ambientais dos residuos de construgéo e
demolicdo gerados. E responsabilidade da empresa a ser contratada atender a Resolugdo CONAMA
n2 307/2002 e suas atualizagdes, a qual estabelece as principais diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil. Deveréa ser ainda elaborado o
Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) com Anotag&o ou Registro
de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do profissional elaborador. O documento deve seguira
legislagéo federal e municipal pertinente bem como demais disposicées técnicas e legais cabiveis.

b) Utilizag&o de produtos ou subprodutos de madeira apenas de origem legal com comprovagéo de
procedéncia por algum certificado de manejo florestal.

¢) Utilizagdo no projeto de estratégias de aproveitamento de iluminag&o e ventilagéo natural.
d) Utilizagdo, quando possivel, de materiais de origem local.
e) Proporcionar maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

f) Treinamento e capacitagdo peridédicos dos empregados sobre boas préticas de redugao de
desperdicios.

g) Observagao das exigéncias legais de sustentabilidade social na execugé&o do servigo,
especialmente no que se refere a:

eFomecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios para a
execugao de servigos;

*Seguir as normas técnicas de salde, higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com as
normas do MTE;

eFiscalizar o uso de equipamentos de seguranca, em especial, o que consta da Norma
Regulamentadora n? 6 do MTE;

h) Fazer uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2 Todas as especificagdes de marcas citadas no anteprojeto e no orgamento estimativo sdo
referéncias de qualidade, sendo admitidas similares somente quando atendidas: a) funcionalidade
e qualidade; b) caracteristicas técnicas; c) aparéncia visual; d) mesma ordem de grandeza de valor
monetério e; e) garantia. Para tanto, devem ser submetidas previamente a Contratante para
homologacéao e aceitagdo.

Subcontratacao

4.3 Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.4 Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da
vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica, seguro-garantia, fianga bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a05%
(cinco por cento) do valor total contratagéo.

4.4.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.



4.5 Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.5.1 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado n&o pague o
prémio nas datas convencionadas.

4.5.2 Caso o adjudicatério ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.5.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.5.4 Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigcdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspens&o contratual.

4.5.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagao de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianga bancéria ou titulos de capitalizag&o.

4.6 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
corregao monetaria.

4.7 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.9 Na hipétese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.9.1 O titulo de capitalizagédo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicbes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi
aprovado pela Susep (art. 82, ll, da Circular SUSEP n? 656, de 11 de marco de 2022).

4.10 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de n&o aceitagéo,
0 pagamento de:

4.10.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

4.10.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.10.3 obrigagbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, n&o
adimplidas pelo Contratado.

4.11 Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo
a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado
de decisdo judicial.

4.12 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emiss&o do apostilamento, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.13 Na hipétese de suspens&o do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug&o ou o adimplemento pela Administrag&o.

4.14 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.15 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.15.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.15.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagado e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.16 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.16.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentagéo da
Susep.

4.16.2 A Administracdo deverad apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

4.17 A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugédo do contrato ou ap6s a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

4.18 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.19 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées a contratada.

4.20 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.21 A avaliagdo prévia do local de execugao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas.

4.22 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.23 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

4.24 0 licitante pode vistoriar o local da obra até 2 (dois) dias antes da data da apresentacéo da
proposta, mediante prévio agendamento de horério junto ao Museu de Arqueologia e Etnologia da
UFPR, através do e-mail mae@ufpr.br e jose.miquilino@ufpr.br , aos cuidados de Jose Miquilino, ou
por contato whatsapp (Fone: (41)3721-1200).

4.25 Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades da
contratagdo.

4.26 A n&o realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
senvigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicées de execucdo
5.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1 Todo o detalhamento dos materiais, forma de execuc&o, cronograma e demais informagé&o
técnicas estdo dispostas nos Anexos deste termo de referéncia

5.1.2 Apds a assinatura do Contrato ou emissdo de documento equivalente, a Administragéo
enviard a Ordem de Servico, determinando que o inicio da prestagéo dos servicos se dé na data
nela especificada;

5.1.3 O prazo para execucdo dos servicos é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data
estabelecida na OS a ser emitida pela CONTRATANTE e recebida pela CONTRATADA, ou menos, se
assim convier ambas as partes.

5.1.4 O cronograma de realizagdo dos servicos sera de acordo com o cronograma fisico financeiro
da obra em questao;

Local e horario da prestacao dos servigos

5.2 Os servicos serdo prestados no sequinte endereco: Rua XV de Novembro, 575, bairro Centro



Histérico, na cidade de Paranagud, estado do Parana. -

5.3 Os servicos serao prestados no seguinte horério: nos dias Uteis das 08h as 18h e aos sabados
das 08h as 12h, podendo ser permitido trabalho além deste horario ou em finais de semana ou
feriados a critério da UFPR, desde que solicitado com antecedéncia de 7 (sete) dias corridos.

Materiais a serem disponibilizados

5.4 Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e demais utensilios necessarios. A definicdo dos quantitativos
necesséarios & obra consta naplanilha orcamentédria anexa a este processo. Serd de
responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de prote¢do individual (EPI's) e
demais materiais que se fizerem necessérios para execugdo do contrato.

Infor oesr para o dil da proposta

5.5 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1 A contratacdo pretendida tem por finalidade a realizac&o de Servicos de engenharia para
Reforma e Adaptagéo de sistemas contra incéndio e panico e outras melhorias no Museu de
Arqueologia e Etnologia - MAE da Universidade Federal do Parana.

5.5.2A empresa contratada devera realizar as seguintes atividades e instalagdes:

eAdministragdo da Obra

*Servigos Preliminares e Seguranga no Trabalho
*Sernvigos Contra Incéndio e Panico

*Senvigos Finais

5.5.3 A obra serd executada em toda a drea do MAE Paranagud, conforme PSCIP aprovado e
projetos complementares, tendo por finalidade adequar a edificacédo quanto as condi¢des de
seguranca necessarias aos usuarios.

5.5.3.10 edificio do MAE tem aproximadamente 2.268,00 m? e é composto por trés
pavimentos. E construido em materiais mistos - concreto, alvenaria, madeira, vidro.

5.5.3.2 A drea da reforma é de aproximadamente 2.268,00m?2.

5.5.4 Para a prestacdo dos servicos, a empresa CONTRATADA deverd ter em seus quadros
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as atividades
necessarias a perfeita e integral execugéo do objeto contratado.

5.5.5 A CONTRATADA deverd fornecer mdo de obra especializada e materiais e ferramentas
necessarias a execugao dos servicos. A CONTRATADA deverd utilizar pegas novas, compativeis
com os equipamentos.

5.5.6 A CONTRATADA deverd manter atualizado e disponibilizar ao CONTRATANTE o Plano de
Execugdo dos Servicos que compordo o Objeto desta contratagdo, contendo necessariamente a
composicao das equipes de trabalho e a fungéo a ser exercida por cada um de seus membros.

5.5.7 Os servicos deverao ser executados sob a Responsabilidade Técnica de profissionais
devidamente habiltados por seus respectivos conselhos de classe (CREA ou CAU). A
CONTRATADA deverd emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos servigos
executados, assinadas pelos seus respectivos Responsaveis Técnicos.

5.5.8 Na proposta de preco deverdo estar inclusos todos os custos necessérios ao atendimento
do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, taxas,
fretes, transportes, carga e descarga, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham
aincidir sobre o fornecimento.

5.5.9 Todos os servigos deverdo ser executados segundo metodologias, periodicidades e técnicas
indicadas nos documentos técnicos e licitatérios, observadas as normas e os manuais de
manutencdo dos equipamentos;

5.5.10 Os servicos, materiais e equipamentos a serem fornecidos deverdo obedecer as legislagbes
e regulamentagdes aplicaveis;

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)

5.8 O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo
5 anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

Pr i de transicéo e izacdo do contrato

5.9 Nado serdo necessérios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o drgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade convocarad o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd
informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
sernvigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto
contratado.

6.7 A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de execugao do objeto.

6.8A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.

Rotinas da Fiscalizacdo

6.9 A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administrag&o.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou iregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decis&o ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagéo
contratual.,

6.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer iregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia néo excluem o disposto no Anexo Vil da

Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo, por
forga da Instrugdo Normativa Seges/ME n? 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa



6.18 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condicées de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

6.19 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Fiscalizacdo Setorial

6.20 O fiscal setorial do contrato é o individuo ou comisséo designado(s) pelo Gestor do Contrato
em conjunto com a direcéo da unidade demandante, composta por servidor(es) da unidade
demandante, responsavel(eis) por exercer apoio relativo ao acompanhamento do Contrato (Art. 24
do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.20.1 O fiscal setorial é responsavel por agendar e acompanhar a CONTRATADA nas visitas as
dependéncias da UFPR;

6.20.2 O fiscal setorial deve esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pelos
Fiscal(is) Técnico(s), Supervisor Administrativo e CONTRATADA, dentro da respectiva area de
atuagéo;

6.20.3 O fiscal setorial deve fornecer todas as informagdes setoriais e departamentais necessarias
para a execugdo dos servigos contratados;

6.20.4 O fiscal setorial deve comunicar ao(s) Fiscal(is) Técnico(s), imediatamente e por escrito,
ocorréncias que possam prejudicar o andamento dos servigos;

6.20.5 O fiscal setorial deve comunicar ao setor e aos departamentos da unidade demandante
informagdes relativas ao andamento dos servigos;

6.20.6 O fiscal setorial deve comunicar a comunidade académica decisées tomadas para a
consecugao do objeto contratual, tais como interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e no
abastecimento de agua, interdicdo de espago fisico, poda e corte de arvores, dentre outros.

6.20.7 Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal setorial do contrato
atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°11.246, de 2022, art.
23.1V).

Gestor do Contrato
6.21 Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacbes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag&o.

6.21.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3 acompanhar a manutencdo das condicées de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.21.4 emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execuc&o contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes.

6.21.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicac@o de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo.

6.21.7 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, com a indicagao expressa de que o valor da Nota Fiscal
emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.21.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.21.8.1as denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o
art. 22, inciso Ill, do Decreto n.2 12.174/2024;

6.21.8.2a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagéo da execugdo do objeto utilizard os elementos técnicos anexos a este Termo de
Referéncia.

7.2Seré indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1ndo produzir os resultados acordados,

7.2.2deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3 Autilizacdo dos elementos técnicos ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

Do recebimento

7.40s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.4.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico, a
Contratada apresentara a medic&o prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha
e meméria de célculo detalhada.

7.4.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.3 O contratado também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.5 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da prestag&o dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.6 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.8Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o conjunto de
etapas realizadas, conforme cronograma fisico financeiro;

7.9A0 final de cada periodo/evento de faturamento:

7.9.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

7.9.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concementes aos
saldrios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.10 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.11 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
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resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.12 A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da Gltima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisério.

7.13 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.14 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades.

7.15 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo del5 (quinze)dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comiss&o designada pela autoridade competente, apés a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.16.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentag&o apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja imegularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregdes;

7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagées apresentadas; e

7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag&o.

7.16.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setorresponséavelpara a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

7.17 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto & parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

7.18 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug&o do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.19 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug&o do contrato.

Liquidagao

7.20 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidac&o, na forma desta sec&o, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do
art. 72, §32 da Instrugéo Normativa SEGES/ME n? 77/2022.

7.21 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lein? 14.133, de 2021

7.22 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) o prazo de validade;

Il) a data da emissé&o;

Ill) os dados do contrato e do érgéo contratante;

V) o periodo respectivo de execugao do contrato;

V) o valor a pagar; e

V1) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.23 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagado
da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus ao
Contratante.

7.24 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lein® 14.133/2021.

7.25 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

7.25.1 verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas;

7.25.2 identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no ambito do
D

6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.27 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

7.29 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situacao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.300 pagamento serad efetuado no prazo méximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.31No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicagdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA de corregao
monetéria.

Forma de pagamento

7.32 O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.33 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.34 Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

7.35 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentag&o de comprovagéao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Reajuste

7.36 Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustéveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI/SICRO datadas de 10/09/2025.

7.37 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos



iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional de
Construgdo Civil (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.38 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

7.39 No caso de atraso ou n&o divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.40. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.41 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entéo em vigor.

7.42. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.43 O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cesséo de crédito
7.44As cessbes de crédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

7.44.1 A eficécia da cessao de crédito, em relagdo a Administracdo, esté condicionada a celebragéo
de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.44.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebragédo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionério ndo
se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou
de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art.
12 da Lein? 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.44.3 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum
aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragdo.

7.44.4 A cessao de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuarad sob a
integral responsabilidade do Contratado.

7.45 O disposto nesta segdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa
SEGES/MGIn 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (da fase da execucédo contratual)
8.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lein°14.133, de 2021, 0 contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugé&o do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n°12.846, de 1°de agosto de 2013.
8.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes
sangdes:
I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
né&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°14.133, de 2021);
Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que né&o se justificar a imposicédo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4° da Lein°14.133. de 2021);
ll. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicado de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei
n°14.133. de 2021).
iv. Multa, considerando os seguintes parametros:

D Falha apurada Fundamento Sancao Multa
legal
9,
a) Dar causa a inexecugao Lei 14.133/2021, Adverténcia e If)aetfraadionﬁ(::évsa«l‘g
parcial do contrato art. 156 inc. le ll Multa inadimplemento
Moratéria de 0,07%
calculada sobre o valor
total do Contrato, por
dia de atraso, até o
limite de 2% (dois por
Recusar-se oudeixarde || o 14133021, | Adverténcia e cento). .
b) apresentar garantia f Compensatdria de até
art. 156 inc. le Il Multa
contratual 5% do valor do
Contrato, em caso de
nao apresentagao ou de
apresentagao da
garantia com mais de
30 dias de atraso.
Recusar-se ou deixar de
9,
prestar parce\a do Contrato Lei 14.133/2021, Adverténcia e De 6 a 20% dohvalor
c) de fornecimento ou de . faturado no més do
= : art. 156 inc. le Il Multa PR
prestacao dos servicos, inadimplemento

nos prazos contratados
Recusar-se ou deixar de
atender solicitagao formal
da fiscalizagdo do Contrato,
referentes as informacoes
d) necessarias a boa

Lei14.133/202L, |y oner o N&o aplicavel

o art. 156 inc. |
execugao contratual,
observados os prazos
previstos no Termo de
Referéncia
= Z 109
Interrom‘per a pr/est_a_(;a_o Lei 14.133/2021, Adverténcia e Até 10% do valor total
e) dos servicos, apés iniciada > remanescente da
H art. 156 inc. le ll Multa : 2
a execugao do Contrato obrigacdo

Recusar-se ou deixar de
cumprir normas internas Lei 14.133/2021,
da UFPR, apontadas em art. 156 inc. |

relatério de fiscalizagdo

Adverténcia Nao aplicavel

Moratéria de 0,2% por
dia em que a falha
persistir, calculada até o
limite de 30 dias.
Compensatéria de até
Lei 14.133/2021, Adverténcia e 10% do valor faturado

art. 156 inc. le Il Multa no més do
inadimplemento, sem
prejuizo das demais
custas com o
ressarcimento dos
danos causados
Moratéria de 0,5%
sobre o valor mensal do
Deixar de apresentar ou de | Lei 14.133/2021, Adverténcia e contrato, por dia em
manter preposto art. 156 inc. le Il Multa que se verificar a
ocorréncia, calculada
até o limite de 30 dias.
Moratéria de 0,5%
sobre o valor mensal do
contrato, por dia em
Manter funcionario sem " A que se verificar a
i) qualificagéo para executar ;ﬂ lfs'é?}ilcz?zell'l Advelvﬁp;'a € ocorréncia, calculada
0s servicos contratados ) ) até o limite de 30 dias.

Deixar de ressarcir danos
ao patriménio da UFPR ou
a integridade fisica ou

Q) patrimonial de terceiros,
em decorréncia de agdo ou
omisséo durante a
execugao do Contrato

h)



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75

Compensatdria de até
5% em relagao ao valor
anual do contrato
Compensatoria de até
1% em relagdo ao valor
remanescente do
contrato.

Se a falha inviabilizar
procedimentos
especificos da UFPR,
€omo a prorrogacéo
contratual ou o registro
de empenho, a multa
sera elevada para 5%
(cinco por cento) do
valor total (anual) do
Contrato.

Deixar de manter as
condicées de habilitacdo, Lei 14.133/2021, Adverténcia e
ap6s a homologacéo do art. 156 inc. le Il Multa

certame licitatério

Suspender ou interromper,
K salvo motivo de forca Lei 14.133/2021, Adverténcia e De 0,5% em relacao ao
maior ou caso fortuito, os art. 156 inc. le Il Multa valor anual do contrato
servicos contratuais
Se advertido por mais de 3
) vezes pelos motivos Lei 14.133/2021, Multa De 0,5% em relacéo ao
elencados nas alineas “d)” art. 156 inc. Il valor anual do contrato
e “f)” desta tabela
Dar causa a inexecugao
parcial do contrato que Impedimento de
cause grave dano a Lei 14.133/2021, | licitar e contratar | Agravada em 50% em
m) Administragdo ou ao art. 156 inc. lle no ambito da relagdo a prevista para
funcionamento dos (1 Unido por até 1 | os casos de adverténcia
servigos publicos ou ao ano e Multa
interesse coletivo

Impedimento de
Lei 14.133/2021, | licitar e contratar
art. 156 inc. ll e no ambito da
mn Unido por até 3
anos e Multa
Recusar-se ou deixar de Impedimento de
. Lei 14.133/2021, | licitar e contratar 2 2010, laca
o) fornecer os ma‘temals ou de art. 156 inc. ll e no &mbito da Até 30% em relagdo ao
prestar os servicos, i A valor total do Contrato
1] Unido por até 3
anos e Multa
Impedimento de
Lei 14.133/2021, | licitar e contratar
art. 156 inc. ll e no ambito da
m Unigo por até 2
anos e multa
Declaragao de
inidoneidade para
licitar e contratar
no ambito da
Prestar declaracéo falsa Lei 14.133/2021, Administracéo
q) durante a execugao do art. 156 inc. lle Publica direta e
contrato v indireta de todos
os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa
Declaragao de
inidoneidade para
licitar e contratar

" no ambito da
Lei 14.133/2021, Administracao

Fazer declaracdo falsa art, 155 inc. Vil | Administ Até 30% do valor total
n sobre seu enquadramento . Publica direta e
art. 156 inc. lle | .~ do Contrato
fiscal v indireta de todos
os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa
Declaragao de
inidoneidade para
licitar e contratar

" no ambito da
Lei 14.133/2021, Administracéio

Praticar ato fraudulento na art. 155 inc. IX, P " Até 30% do valor total
Publica direta e

execugao do contrato art. lsﬁlmc, e indireta de todos do Contrato

os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa
Declaragao de
inidoneidade para
licitar e contratar

" no ambito da
Lei 14.133/2021, Administracao

Comportar-se de modo art. 155 inc. X, P " Até 30% do valor total
Publica direta e

inidéneo art. lsﬁlmc. lle | i direta de todos do Contrato

os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa
Declaragao de
inidoneidade para
licitar e contratar

" no é&mbito da
Lei 14.133/2021, Administraco

Cometer fraude de art. 155 inc. X, iy " Até 30% do valor total
Publica direta e

qualquer natureza art. 15§Imc. e indireta de todos do Contrato

os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa
Declaracao de
inidoneidade para
licitar e contratar

X no ambito da
Lei 14.133/2021, Administracéo

. < 4 200,
Omitir informacées em art. 155 inc. X, Pablica direta e Até 30% do valor total

notas fiscais art. lsfvmc e indireta de todos do Contrato

os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa
Declaracao de
inidoneidade para
licitar e contratar

X no ambito da
Lei 14.133/2021, Administracdo

Falsificar ou alterar notas art. 155 inc. X, P " Até 30% do valor total
fiscais art. 156 inc. ll e Piblica direta & do Contrato
\%

Dar causa a inexecugéo
total do contrato

Até 30% em relagéo ao

n valor total do Contrato

integralmente

Ensejar o retardamento da
execugao ou da entrega do
objeto da contratacdo sem
motivo justificado

Até 10% em relacdo ao

P) valor total do Contrato

Até 30% do valor total
do Contrato

u)

w)

x)
indireta de todos
os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa
Declaragao de
inidoneidade para
licitar e contratar

" no ambito da
Lei 14.133/2021, Administracao

Praticar ato lesivo previsto ;

art. 155 inc. XII P . Até 30% do valor total
2 2 '

y) no art. 52 da Lei n? 12.846, art. 156 inc. ll e Publica direta e do Contrato

de 1° de agosto de 2013 v indireta de todos
os entes
federativos, pelo
prazo de 36 a 60
meses e multa

*¥*6% de 1/12 = 0,5% do valor total do contrato

8.2.1. As sancgdes listadas na tabela acima ndo esgotam a possibilidade de enquadramento das
condutas da Contratada nas infragdes previstas nesta Se¢do, com a aplicacdo das penalidades
cabiveis.

8.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacao de reparagéao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.



8.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seré
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
8.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligag&o ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14,133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora
Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecao e critério de julyamento da proposta

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da r de proc de
LICITAGAO, na modalidade Pregéo, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério
de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execucao
9.2 O regime de execugao do contrato sera de Empreitada por prego global.

9.2.1 O modo de disputa serd o Aberto/Fechado, tendo como intervalo de lances de
0,04%.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, o critério de aceitabilidade de pregos seréd o
valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragao,
por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade;

Exigéncias de habilitacdao

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

ual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) Sociedade empreséria, - SLU ou sociedade
identificada como empresa i der imi - EIRELL: inscri¢do do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

c) Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucéo Normativa DRE/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

d) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

e) Filial, sucursal ou éncia de i il ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis ondeopera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz.

9.4.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidag&o respectiva.

9.5 Habilitacéo fiscal, social e trabalhista
9.5.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.5.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VI-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lein® 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.5.5.Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.5.7. Caso o forecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.



https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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9.6.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

9.6.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragées
contabeis do ultimo exercicio social, & exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando,
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas

Ativo Circulante + Realizével a Longo
razo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Néo
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N&o
Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

9.6.3 Patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao, por meio da
apresentagdo do balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social;

9.6.4 Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

9.6.5 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmiss&o da Escrituragéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.6.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada
pelo fornecedor.

9.6.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacéo deverédo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura.

9.7 Qualificacéo Técnica

9.7.1. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicbes locais para o cumprimento das obrigacées objeto da licitagéo, conforme modelo a
constante no Anexo E1;

9.5.1.1 Esta declaracdo poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratag&o, conforme modelo a constante no Anexo E2.

9.7.2. Registro ou inscri¢cdo da Empresa Licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), que comprove atividade relacionada
com o objeto.

9.5.2.1 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagao técnico-operacional:

9.7.3. Comprovagao de aptiddo para a execugdo de obras ou servicos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, por meio da apresentacdo de certidées ou
atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
que comprove a execucao de obras e servicos de engenharia para construgdo e/ou reforma e /ou
manuteng&o de sistema de prevengao e combate a incéndio.

9.7.3.1 Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-
operacional, a uma Gnica contratagdo

9.7.3.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

9.7.3.3 O licitante disponibilizaréd todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do
contrato que deu suporte a contratagéo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.7.3.4 O referido documento devera estar registrado ou averbado pelo Conselho Regional
Competente, acompanhado da ART ou RRT;

9.7.3.5 Os atestados deverdo referirse a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.7.3.6 Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradug&o para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

9.7.3.7 A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos
os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n? 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.7.4 Indicacdo de Responsavel Técnico, devidamente inscrito no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

Qualificagao Técnico-Profissional

9.7.5 Apresentar prova de inscrigéo ou registro do(s) arquiteto(s) ou engenheiro(s) responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) pela LICITANTE no CAU ou CREA.

9.7.6 Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado de atestado, expedida por Conselho, que
comprove que o responsével técnico executou 0s seguintes servigos:

9.5.6.1Execucao de servico de construgdo e/ou reforma e/ou manutencéo de sistema de
prevencao e combate a incéndio.

ii. O referido documento devera conter o atestado devidamente registrado no Conselho.

9.7.8 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administrag&o.

9.7.9 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do
art. 156 da Lei n.2 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao técnica
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Da proposta de Preco final e dos documentos de afericéo de Proposta

9.8. Proposta de Preco Final conforme Modelo constante no Anexo F e Planilha de
composicao de custos, conforme modelos constantes no Anexo D deste Termo de
Referéncia;

Disposicdes gerais sobre habilitagcao

9.9. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habiltacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

9.10. Na hipétese de o fomecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitagédo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.11. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.12. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.
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9.12. Comprovante do vinculo do(s) arquiteto(s) ou engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) com a empresa, o que pode ser feito através de cépia de qualquer um dos seguintes
documentos registrados:

a) contrato social (se s6cio da empresa);

b) carteira de trabalho (se empregado da empresa) ou;

c) contrato de prestagao de servicos (se contratado da empresa).

9.12.1. O(s) arquiteto(s) ou engenheiro(s) responsével(is) técnico(s) vinculado(s) a empresa
deve(m) responder tecnicamente por ela.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 241.482,79 (duzentos e quarenta e um mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) conforme custos unitarios apostos
nos anexos deste Termo de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

11.1.1 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:
1) Gestao/Unidade: Pré-Reitoria de Planejamento e Dados
I)Fonte de Recursos: 1000 - Tesouro Nacional

Ill) Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0041 - Funcionamento das Instituicbes Federais de
Ensino Superior

IV) Elemento de Despesa: 3390.39 - Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
V) Plano Interno: 2024-2027

11.2 A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS
12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Anexos do Termo de Referéncia:
*Anexo A - Caderno de especificagbes e procedimentos (8088538)
eAnexo B1 Estudo - Orcamento nao desonerado x onerado (8247638)
*Anexo B2 - Sumério executivo (8247676)
eAnexo B3 - Orgamento Resumido (8247681)
*Anexo B4 - Orcamento Sintético (8247685)
*Anexo B5 - Orgamento Analitico (8247688)
*Anexo B6 - Pesquisa de precos (8247697)
*Anexo B7 - Andlise estatistica de mercado (8247709)
*Anexo B8 - Composi¢do do BDI(8247714)
*Anexo B9 - Composigdo de encargos sociais (8247720)
eAnexo B10 - Cronograma fisico-financeiro (8247723)
sAnexo B11 - Curva ABC (8247731)
eAnexo C - Projetos PSCIP aprovado + ART (8248018)
*Anexo D - Modelo de Planilhas (8264654)
*Anexo E1 - Modelo de Termo de Vistoria

*Anexo E2 - Modelo de Assung&o de Responsabilidade

*Anexo F - Modelo de Proposta

ANEXO E 1
MODELO DE TERMO DE VISTORIA

(nome da empresa). , CNPJ n2 , sediada
(enderego) , por intermédio de seu representante legal infra assinado, e para os fins do
Pregdo na forma eletrénica n? 90.065/2025, processo n¢ 23075.052271/2021-13, DECLARA
expressamente, sob as penas da lei, que:

a) vistoriou os iméveis relacionados no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital), onde serdao
prestados os respectivos servios, estando ciente das condigdes dos equipamentos existentes, e
0 que mais se fizer necessario para a perfeita execugdo dos servicos objeto da licitagéo, ndo
podendo em hipétese alguma alegar desconhecimento das instalacdes, para efeito de orcamento
e elaboracdo das planilhas de custos, bem como para a disponibilizagdo da méo de obra e dos
equipamentos necessarios a execugdo dos servigos.

b) que tem pleno conhecimento das condicdes do local e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizaré para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas técnicas ou financeiras com o érgao
licitador.

, de de20___

Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa

(OBS.: Devera ser entregue 01 (uma) declaragdo para cada imével vistoriado. Esta declaragao devera ser
apresentada em papel timbrado do licitante.)

ou

ANEXO E 2
MODELO DE ASSUNCAO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAGAO
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(nome da empresa), CNPJ n® . sediada (enderego), por intermédio de
seu representante legal infra assinado, e para os fins do Pregéo ne XX/20XX, Processo
23075.052271/2021-13, em razéo do item 9.5.1 do Termo de Referéncia (Anexo | do referido
edital), DECLARA expressamente que:

a) Deixou de vistoriar os iméveis nos quais serao executados o0s servicos objeto da licitagdo acima
referida e que, em virtude de nao vistoriar os referidos iméveis, ASSUME A RESPONSABILIDADE pela
resolugdo de eventuais dificuldades na execucdo do objeto decorrentes da ndo efetivacdo de
vistoria prévia no mesmo;

b) JAMAIS alegaré que desconhecia peculiaridades dos referidos iméveis no intuito de justificar ou
de negar-se a corrigir quaisquer falhas ou omissdes na prestagao dos servigos objeto do Pregdo n?
90.065/2025, Processo 23075.052271/2021-13; e

c) Tem ciéncia de que a omisséo em vistoriar previamente os imdveis objeto da licitagdo acima
referida, NAO SERA ACEITA para quaisquer pretensdes relativas & eventual majoracéo no valor dos
referidos servigos.

Assinatura e nome do representante legal da empresa

*OBSERVAGOES (1): Esta declaragéo deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante.

ANEXO F
MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO N¢ 23075.052271/2021-13

PREGAO ELETRONICO N2 90.065/2025 - UFPR
[(CNP), razao social, endereco, telefone, correio eletrénico, nome do representante legal
lda empresa, nome do responsével pela assinatura da ata, nimero de telefone, fixo e/oul
lcelular)

[Dados da
[Empresa:

[Pados para (Banco, agéncia, nimero da conta corrente, praca de pagamento)

[Pagamento:
item Descricio Unidade de |/, ynitario Valor Total
medida

Reforma e Adaptacao de sistemas contra
incéndio e panico e outras melhorias no
Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE
da Universidade Federal do Parana

Da forma de Entrega da Garantia do Contrato:

() Seguro Garantia (nos termos do § 3° o art. 96 Da Lei 14.133/2021)
() Caugdo em Dinheiro

() Titulos da Divida Publica

() Fianga Bancaria

 Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
* Neste preco estéo incluidas todas as despesas com frete, impostos e outros.

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS
Nimero do processo: 23075.052271/2021-13

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Unidade de Projetos Técnicos de Prevencgdo a incéndios, dentre outras atribuicbes possui a
responsabilidade de elaborag&o e fiscalizagdo de projetos de arquitetura e engenharia relativos a
Planos de Seguranca Contra Incéndio e Panico, bem como sua execugdo e conservagdo nos
diversos edificios da Universidade Federal do Paranad (UFPR). Nesse contexto, o corpo técnico da
unidade estd suprindo uma demanda cada vez mais crescente de solicitagées de projetos e
fiscalizagGes de obras, tanto para edificagdes novas, quanto para as existentes. Nao obstante, o
quadro de funciondrios é insuficiente para a execucdo da totalidade de projetos executivos de
arquitetura e engenharia, bem como para coordenar a execugao deles.

Dessa forma, faz-se necessaria a contratagdo indireta desses servigos, respaldada na Constituigéo
da Republica Federativa do Brasil de 1988, conforme:

Art. 37. A administracéo plblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uni&o, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

XX - ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servicos, compras e
alienacdes serdo contratados mediante processo de licitacdo piblica que assegure igualdade
de condicdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacdes de
pagamento, mantidas as condicbes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitira as exigéncias de qualificacéo técnica e econdmica indispenséveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes

A presente proposta de contratagdo visa atender a execucdo das obras de engenharia para
Reforma e Adaptacdo de sistemas contra incéndio e panico e outras melhorias no Museu de
Arqueologia e Etnologia - MAE da UFPR. Com a realizagdo dos servicos referentes ao sistema de
prevencao definido no Plano de Seguranga contra Incéndio e Panico (PSCIP) pretende-se que a
edificagdo fornega condigbes de seguranga necessdarias aos usuarios.

Em resumo, a presente demanda engloba a revis&o, corregdo e substituicdo de rede e pecas dos
sistemas de sprinklers, de hidrantes, de iluminacdo de emergéncia, de sinalizagéo de emergéncia,
de extintores, instalacdo de sistema de alarme contra-incéndio, execugdo de novo hidrante de
recalque e substituicdo de moto-bombas.

A obra de reforma serd executada no Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE da Universidade
Federal do Parand (UFPR), localizado na Rua XV de Novembro, 575, bairro Centro Histérico, na
cidade de Paranagud, estado do Parand, com detalhamento nos documentos anexos ao processo
da contratagdo.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507 de 2018,
constituindo-se em atividades materiais acessérias, instrumentais ou complementares a area de
competéncia legal da UFPR, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo
plano de cargos.

A partir das informagdes levantadas, pode-se classificar os servicos pretendidos como Servigos
Comuns de Engenharia, nos termos do inciso XXl do Art. 62 da Lei 14.133/2021, sem dedicagéo
exclusiva de mao de obra.

Cumpre destacar que até o presente momento n&o foram publicados cademos de logistica ou
catdlogo de padronizagdo pelo Governo Federal para a natureza dos servicos pretendidos,
conforme trata o Art. 19, § 22 da Lein® 14.133/2021.

2.1 Normas Disciplinares dos Servicos
Os servigos pretendidos s&o disciplinados pelos seguintes dispositivos legais:

sConstituicdo Federal de 1988.

sLei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos e demais
normas regulamentadoras.

*0 Decreto n? 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispde sobre a execugdo indireta,
mediante contratagdo, de servicos da administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela
Unigo.

sLei federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966: regula o exercicio das profissdes de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo, e da outras providéncias;

sLei federal n. 6.496, de 7 de dezembro de 1977: institui a "Anotacdo de Responsabilidade
Técnica" na prestacao de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia;

sLei federal n. 12.378, de 31 de dezembro de 2010: regulamenta o exercicio da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal -CAUs; e d& outras
providéncias;

sLei federal n. 10.295, de 17 de outubro de 2001: dispée sobre a Politica Nacional de
Conservagao e Uso Racional de Energia e da outras providéncias;

sLeifederal n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002: institui o Cédigo Civil;

sLei de Diretrizes Orgamentdrias (LDO).

Decretos federais, estaduais e municipais, em especial:
eDecreto lein. 5.452, de 1 de maio de 1943: aprova a Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT);



eDecreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985: estabelece as condi¢des basicas para a
construgdo, conservagdo e demolicao de edificios publicos a cargo dos 6rgaos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais - SISG, e d& outras providéncias;

eDecreto n. 4.059, de 19 de dezembro de 2001: regulamenta a Lei n. 10.295, de 17 de outubro
de 2001, que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagéo e Uso Racional de Energia, e
dé outras providéncias;

eDecreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004: regulamenta a Lei n. 10.048, de 8 de novembro
de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e da outras
providéncias e a Lein. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

Instrugées Normativas, em especial:

eInstrugdo Normativa STN n. 1, de 15 de janeiro de 1997: disciplina a celebracdo de convénios
de natureza financeira que tenham por objeto a execucdo de projetos ou realizagéo de
eventos e da outras providéncias;

eInstrugdo Normativa n. 1, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orgamento
e Gestdo: dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratagéo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e dé outras providéncias.

Resolugbes, em especial:

eResolugdes da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

sResolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

*Resolugdes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) em especial:

eResolucao n. 1.048, de 14 de agosto de 2013: consolida as &reas de atuagao, as atribuicées e
as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos decretos-lei e nos decretos que
regulamentam as profissdes de nivel superior abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA;

sResolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em especial:

*Resolugdo n. 51, de 12 de julho de 2013: dispde sobre as areas de atuagdo privativas dos
arquitetos e urbanistas e as areas de atuac&o compartihadas com outras profissdes
regulamentadas, e dd outras providéncias.

Portarias, em especial:
ePortaria n. 2.296, de 23 de julho de 1997.
Legislag&o especifica, em especial:
sLegislagdo urbanistica, tal como o Cédigo de Posturas e Obras do municipio;
sLegislacdo ambiental;
sLegislacdo referente ao fornecimento de 4gua e esgotamento sanitério;
sLegislacdo referente ao fornecimento de energia elétrica;
sLegislacao referente ao combate a incéndio e panico;
sLegislacao referente as telecomunicagoes;
sLegislacdes complementares.

Normas, cédigos e manuais

eNormas, c6digos e manuais, em especial:

*NBR;

sNormas internacionais correspondentes, na falta das NBR;

*Codigo de Seguranga Contra Incéndio e Péanico (CSCIP) do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Parana (CBPM-PR);

*Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico (PSCIP);

eManual de Obras Publicas - Edificagdes Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencao da
Secretaria de Estado da Administragdo e Patriménio (SEAP).

2.2 Lista de convencdes e siglas

Para fins desse documento as convengdes e siglas abaixo tém os seguintes significados:
ABNT Associag&o Brasileira de Normas Técnicas.

ART Anotagao de Responsabilidade Técnica no CREA.

BDI Beneficio e Despesas Indiretas.

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

CBM-PR Corpo de Bombeiros Militar do Parana.

CND Certiddo Negativa de Débitos.

CNDT Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Juridica.

CNO Cadastro Nacional de Obras.

CONTRATANTE Responsdvel pela contratagdo dos servigos.
CONTRATADA Responsavel pela execugdo dos servigos.
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CREF Certificado de Regularidade do FGTS.

CVCO Certidéo de Vistoria e Conclusdo de Obra.

EPC Equipamentos de Proteg&o Coletiva.

EPI Equipamentos de Protecao Individual.

FGV Fundacgéo Getulio Vargas.

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico

FISCALIZACAO Comisséo de Gestdo Contratual, formada pelo Gestor do Contrato, Fiscal(is)
Administrativo(s), Fiscal(is) Setorial(is) e Fiscal(is) Técnico(s).

GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social.
GPS Guia da Previdéncia Social do INSS.

INCC indice Nacional de Custo da Construg&o.

INSS Instituto Nacional do Seguro Social.

MTE Ministério do Trabalho e Emprego.

NBR Norma Brasileira da ABNT.

NR Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.

NTEC Nucleo Técnico da UFPR.

0S Ordem de Servigo.

PMC Prefeitura Municipal de Curitiba.

PMP Prefeitura Municipal de Paranagua.

RRT Registro de Responsabilidade Técnica no CAU.

SEOP Secretaria Estadual de Obras Publicas

SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.
SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil.
SMF Secretaria Municipal de Finangas de Curitiba.

SMU Secretaria Municipal de Urbanismo.

TCU Tribunal de Contas da Unido.

TRD Termo de Recebimento Definitivo.

TRP Termo de Recebimento Provisério.

UFPR Universidade Federal do Parand.

UPI Unidade de Projetos Técnicos de Prevencao a Incéndios.

2.3 Terminologia
Para efeito deste documento, a seguinte terminologia é adotada:

*Projeto Basico: conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisao
adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico, ou o complexo de obras ou de
sernvigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacées dos estudos técnicos
preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagédo do custo da obra e a definigéo
dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os seguintes elementos:

*Memorial Descritivo: documento textual que acompanha todos os sistemas e
subsistemas (especialidades) envolvidos e todas etapas do projeto e que contém
informacdes descritivas e justificativas sobre o projeto, como a legislacéo incidente, as
normas aplicaveis, as premissas e solugdes adotadas, e demais informagdes pertinentes.

eMemorial de Calculo: documento textual que acompanha todos os sistemas e
subsistemas (especialidades) envolvidos e todas etapas do projeto e que contém a
metodologia, os parametros, as normas utilizadas no dimensionamento dos elementos
construtivos e o demonstrativo dos célculos efetuados.

sCaderno de Encargos: documento textual que acompanha todos os sistemas e
subsistemas (especialidades) envolvidos e que tem por objetivo estabelecer os requisitos,
condicbes e diretrizes técnicas e administrativas para a execugdo da obra. E uma
coletdnea de orientacdes editadas de forma a uniformizar as condutas dos projetistas e
construtores no que se refere as especificagdes e aos procedimentos, bem como outras
de cardter administrativo, tais como: responsabilidade e garantia, seguros e acidentes,
descrigdes e diagramas do método executivo de um servico, lista de verificagdo de itens
para fiscalizagdo de campo, critérios de medicdo e de pagamento, requisitos de aceitagéo



de servico e outras definicées. Enfim, tudo o que for necessario a perfeita condugéo da
obra. O Cademo de Encargos contém o Caderno de Especificagbes e o Cadermno de
Procedimentos.

sCaderno de Especificacdes: documento que especifica e caracteriza os materiais,
servicos e equipamentos a serem fornecidos para a execugdo da obra, definindo suas
caracteristicas, qualidade, desempenho esperado e marcas de referéncia, contendo ainda
conjunto de catdlogos, amostras de materiais e equipamentos especificados.

sCaderno de Procedimentos: documento que especifica a forma como devem ser
executados os servicos, indicando e ilustrando procedimentos e técnicas a utilizar, assim
como definindo critérios para aplicagdo de materiais e instalagdo de equipamentos.

sCaderno de Manutencdo: documento que estabelece as diretrizes gerais para a
execugdo de servicos de conservagdo e manutencdo de uma edificagcdo ou sistema. Os
servigos de conservagdo e manutengdo correspondem as atividades de inspegéo, limpeza
e reparos dos componentes da edificagdo ou sistema e serdo executados em obediéncia
a um plano ou programa de manutengdo, baseado em rotinas e procedimentos
periodicamente aplicados nos componentes da edificagdo.

*Orcamento Base: conjunto de documentos referentes ao orgamento do objeto. Abrange o
Sumdrio Executivo, o Orgamento Resumido, o Or¢amento Sintético, o Orgamento Analitico,
a Composigdo de custos unitario, a Pesquisa de Pregos no Mercado, a Composigdo do BDI,
a Curva ABC e o Cronograma Fisico e Financeiro.

*Sumdrio Executivo: documento que visa expressar informacdes gerais do que serd
apresentado detalhadamente na sequéncia. E o primeiro documento apresentado pelo
Orcamento Base, mas o Ultimo documento a ser elaborado.

sOrcamento Resumido: documento que apresenta o resumo do Orgamento Sintético,
expresso por meio das etapas ou grupos de servicos, com seus respectivos totais e o
preco total do orgamento da obra, indicando o percentual de participagdo de cada etapa
ou grupo de servigos no valor total.

sOrcamento Sintético: documento que apresenta a relagéo de todos os servicos com as
respectivas unidades de medida, quantidades e pregos unitérios, calculados a partir dos
cadernos, desenhos, folhas, ilustragdes, imagens, maquetes, memoriais, modelos,
quantitativos, planilhas e cronograma. Assim, o Orcamento Sintético é aquele que

apresenta a rela(;ao completa dos servigos necesséarios a obra, porém sem desdobrar os
insumos presentes em cada servico.

*Orcamento Analitico: documento que apresenta o conjunto das composicdes de custos
unitérios para cada um dos servicos da planilha sintética, pois, para se chegar ao preco
unitdrio de cada servico, é necessario estimar o consumo ou produtividade de cada
insumo (mao de obra, equipamentos e materiais).

*Composicées de custos unitdrios: documento que define o valor financeiro a ser
despendido na execugdo de uma unidade do respectivo servigo. E elaborado com base
em coeficientes de produtividade, de consumo e de aproveitamento de insumos, cujos
pregos s&o coletados no mercado.

*Pesquisa de precos no mercado: documento elaborado ao se deparar com um insumo
ou servico cujo preco ndo seja contemplado pelos sistemas referenciais de custos
disponiveis para consulta. A pesquisa de precos no mercado deve conter no minimo trés
cotagbes distintas a partir das quais realiza-se algum tratamento estatistico sobre os
valores coletados para se obter um custo referencial.

«Composicdo do BDI: documento que apresenta a taxa correspondente as despesas
indiretas, aos impostos incidentes sobre o preco de venda e a remuneragao do construtor,
que é aplicada sobre todos os custos diretos de um empreendimento (servigos
compostos de mao de obra, equipamentos e materiais) para se obter o preco final de
venda.

eCurva ABC: documento que apresenta a planilha orgamentéria da obra com os itens do
orcamento agrupados e ordenados por importancia relativa ao preco total, em ordem
decrescente, determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relacéo ao valor
total do orcamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses
pesos e a representagao gréfica dessa planilha.

*Cronograma Fisico e Financeiro: documento que apresenta a representagdo gréfica dos
servicos a serem executados ao longo do tempo de duragcdo da obra ou servico,
demonstrando, em cada periodo, o percentual de avango a ser executado e o respectivo
valor financeiro envolvido.

3. AREA REQUISITANTE
Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE

avel pela D da: Bruna Marina Portela

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 A contratagdo pretendida tem por finalidade a realizagdo de Servicos de engenharia para
Reforma e Adaptacdo de sistemas contra incéndio e panico e outras melhorias no Museu de
Arqueologia e Etnologia - MAE da Universidade Federal do Parana.

4.2 A empresa contratada deverd realizar as seguintes atividades e instalagdes:

eAdministragao da Obra

*Senvigos Preliminares e Seguranga no Trabalho
«Senvicos Contra Incéndio e Panico

*Senvigos Finais

4.3 A obra sera executada em toda a drea do MAE Paranagud, conforme PSCIP aprovado e projetos
complementares, endo por finalidade adequar a edificagdo quanto as condigbes de seguranca
necessérias aos usuérios. O MAE esté localizado na Rua XV de Novembro, 575, bairro Centro
Histdrico, na cidade de Paranagud, estado do Parana.

4.3.10 edificio do MAE tem aproximadamente 2.268,00 m? e é composto por trés
pavimentos. E construido em materiais mistos - concreto, alvenaria, madeira, vidro.

4.3.2 A drea da reforma é de aproximadamente 2.268,00m2.

4.4, Para a prestacdo dos servicos, a empresa CONTRATADA deverd ter em seus quadros
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as atividades
necessarias a perfeita e integral execug&o do objeto contratado.

4.5 A CONTRATADA deverd fornecer méo de obra especializada e materiais e ferramentas
necessarias a execugdo dos servicos. A CONTRATADA deverd utilizar pegas novas, compativeis
com os equipamentos.

4.6 A CONTRATADA deverd manter atualizado e disponibilizar ao CONTRATANTE o Plano de
Execugdo dos Servicos que compordo o Objeto desta contratagdo, contendo necessariamente a
composicao das equipes de trabalho e a fungéo a ser exercida por cada um de seus membros.

4.7 Os servicos deverdo ser executados sob a Responsabilidade Técnica de profissionais
devidamente habilitados por seus respectivos conselhos de classe (CREA ou CAU). A
CONTRATADA deverd emitir Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) dos servigos
executados, assinadas pelos seus respectivos Responsaveis Técnicos.

4.8 Na proposta de preco deveréo estar inclusos todos 0s custos necessérios ao atendimento do
objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigagdes trabalhistas e previdencirias, taxas,
fretes, transportes, carga e descarga, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham
aincidir sobre o fornecimento.

4.9 Todos os servicos deverao ser executados segundo metodologias, periodicidades e técnicas
indicadas nos documentos técnicos e licitatérios, observadas as normas e os manuais de
manutengdo dos equipamentos;

4.10 Os servicos, materiais e equipamentos a serem fornecidos deverdo obedecer as legislagées e
regulamentagdes aplicaveis;

4.11 Os servicos pretendidos ndo possuem natureza continuada, devendo a contratagdo ser
realizada para execugdo imediata, sendo realizados os pagamentos conforme atendimento das
metas na execucdo dos servicos avencadas pelo Cronograma Fisico- Financeiro. O regime de
execugdo escolhido seré o de empreitada por preco global, nos termos do inciso XXIX do artigo 62
da Lei n? 14.133/2021, pois é o mais adequado porque permitird o atendimento de necessidade
determinada, a partir de demanda pontual da unidade solicitante, por preco certo e total.

4.12 A modalidade de licitagéo a ser empregada na contratacdo sera o Preg&o na forma eletronica
conforme dispde o inciso XLl do art. 62 da Lei n? 14.133 de 1 de abril de 2021, visto se tratar da
contratagdo de servico comum de engenharia.

4.13 Dos documentos de habilitagdo necessarios:
a) Da Habilitacdo Técnica

*Prova de inscricéo ou registro da empresa junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
ou ao Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) que comprove atividade relacionada com
o objeto.

*Prova de inscricdo ou registro do(s) arquiteto(s) ou engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) pela empresa no CAU ou CREA.

sComprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes.

b) Da Qualificacao Econdmico-Financeira

«Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

eBalanco patrimonial e demonstracées contabeis referentes ao ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

apresentacdo da proposta;

«Comprovacao de valor de Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, por meio da apresentacdo do balango patrimonial e
demonstragbes contaveis do Gltimo exercicio social, apresentados na forma da lei.

4.13.1 Justificativa:

A exigéncia da comprovada e adequada qualificacdo econdmico-financeira da licitante para a
execugdo do objeto protege o interesse publico, minimizando o risco de uma empresa sem
qualificagédo econdmico-financeira adequada para a execucdo do objeto ser habiltada para a
participagdo de licitacdo e vir a ser contratada e, sendo incapaz de executar a avenga, a
Administracdo nao obter o objeto contratado, em decorréncia de descumprimento, pela
contratada, das obrigagcées previstas em legislacdo especifica e/ou no contrato.

4.14 Do seguro Garantia:

Sera aplicada prestacdo de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do
Contrato, a qual sera executada conforme legislagdo que rege a matéria, em caso de rescis&o
contratual, nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021.

Em atencéo as disposicdes do Capitulo Il da Lei de Licitagoes (artigos 96 ao 102) e no Anexo VII-F
da Instrucéo Normativa SEGES/ME n2 05/2017, o seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel
cumprimento das obrigacbes assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as
multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as regras nas
contratagdes regidas pela Lein® 14.133/2021

4.15 Da previsao de Subcontratacao
Seré admitida a subcontratacdo parcial do objeto. As disposicdes estardo previstas no termo de
referéncia.

4.16 Da Participacao De Consércio Ou Cooperativa

a) Nao serd admitida a participacdo de empresas consorciadas na presente licitagdo. Devido a
natureza e complexidade do objeto, n&o se identifica a necessidade de autorizar a participacao de
empresas reunidas em consdércio, vez que as empresas isoladamente sdo capazes de atender a
demanda.

b) Seré vedada a participagdo de cooperativas no certame licitatério, pois este tem por objeto a
contratagdo de mdo de obra com execugdo indireta, havendo a presenca de vinculo de
subordinagéo entre o trabalhador e o fornecedor de servicos.

4.17 Critérios e Praticas de Sustentabilidade

Com relagdo a prestagdo dos servigos, foi observado as disposicdes do Guia de Contratagdes
Sustentéveis da AGU, 72 Edic&o, bem como os critérios de sustentabilidade ambiental contido no
Art. 52 da Instrugdo Normativa n? 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informag&o do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo - SIT/MPOG e no
Decreto n? 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Republica, no que couber. A licitante
deverd estar alinhada com os critérios e praticas de sustentabilidade, observando o Plano de
Logistica Sustentével da UFPR:

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacées
Sustentéveis:

a) Controle e atenuacdo dos possiveis impactos ambientais dos residuos de construcéo e
demolicéo gerados. E responsabilidade da empresa a ser contratada atender a Resolugdo CONAMA
n2 307/2002 e suas atualizagbes, a qual estabelece as principais diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil. Deverd ser ainda elaborado o
Programa de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) com Anotagdo ou Registro
de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do profissional elaborador. O documento deve seguir a
legislagao federal e municipal pertinente bem como demais disposigdes técnicas e legais cabiveis.

b) Utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira apenas de origem legal com comprovagdo de
procedéncia por algum certificado de manejo florestal.

c) Utilizagdo no projeto de estratégias de aproveitamento de iluminagdo e ventilagéo natural.
d) Utilizag&o, quando possivel, de materiais de origem local.
e) Proporcionar maior geracao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

f) Treinamento e capacitacdo periédicos dos empregados sobre boas préticas de reducéo de
desperdicios.

g) Observagdo das exigéncias legais de sustentabilidade social na execugdo do servigo,
especialmente no que se refere a:

sFornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a
execucdo de servigos;

*Seguir as normas técnicas de salde, higiene e de seguranga do trabalho, de acordo com as
normas do MTE;

sFiscalizar o uso de equipamentos de seguranca, em especial, o que consta da Norma
Regulamentadora n® 6 do MTE;

h) Fazer uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O presente modelo de contratagdo ndo traz qualquer inovagdo as préticas de mercado, o modelo
de contratacdo de empresa de arquitetura ou engenharia para execugdo de servico de reforma e
construgdo é o mais usual pelos 6rgdos da Administragdo Publica, assim como existem diversas
empresas atuantes no mercado para a prestagdo deste servigo.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1Contratacdo de empresa de arquitetura e/ou engenharia para execucdo de servicos de
engenharia para Reforma e Adaptagéo de sistemas contra incéndio e panico e outras melhorias no
Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE da Universidade Federal do Parand. As atividades serdo
realizadas nas dependéncias da UFPR, conforme Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido.

6.2 A solucdo a ser adotada foi obtida através do desenvolvimento dos projetos executivos
especfficos de engenharia, de modo a atender a demanda identificada no processo dentro dos
parametros técnicos, normativas e legislagdo vigentes na época da contratagdo.

6.3 As atividades a serem executadas para materializacdo da solucdo podem ser agrupadas
conforme a seguinte relagéo citada no item 4.

6.4 As atividades a serem executadas deverdo seguir expressamente todos os procedimentos,
condicdes técnicas e parametros minimos de materiais e equipamentos estabelecidos no Caderno
de Especificacdes e Procedimentos, parte integrante do contrato de execugao da obra.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O quantitativo dos servicos foi realizado a partir do levantamento pormenorizado dos projetos
executivos de engenharia, os quais foram agrupados conforme especificidade e ordenados para a
sequéncia do método construtivo empregado. Apresenta-se a seguir a relagdo de quantidades dos
servicos a serem contratados.

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.

1 ADMINISTRACAO DE OBRA

Administracdo de obra: Engenheiro Civil de obra Junior ou engenheiro
de seguranca no trabalho com encargos complementares,
considerando participacao de 2 horas diarias na obra, durante todo o
11 periodo de execucdo da obra; Encarregado de obras considerando vb 1,00
participacdo de 8 horas semanais na obra, durante todo o perfodo de
execucao da obra; ART ou RRT de execucdo de obra.

*valor medido proporcionalmente a execugao da obra

2 SERVICOS PRELIMINARES E SEGURANCA DO TRABALHO

2.1 Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipamentos, maquinas e materiais UNID. 1,00

22 Sinalizacéo, placa de obra e dispositivos de seguranca nos locais dos| 100
servicos

2.3 Locagao, montagem e desmontagem de andaimes metalicos més 4,00
PGR - Programa de gerenciamento de risco, conforme NR18 MTE, com

24 ART *deverd ser entregue antes do inicio dos servicos e devera ser| 1.00

: atualizado a cada periodo de 30 dias de servicos executados. *os EPI '

estdo previstos na composicdo unitaria de cada profissional.
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional,

25 conforme NR 7 MTE *deverd ser entregue antes do inicio dos servicos und 1.00

atualizado a cada periodo de 90 dias de servicos executados. *os
exames estdo previstos na composicao unitaria de cada profissional

Plano de gerenciamento de residuos da construcdo civil (lund) e



2.6 Relatério de Gerenciamento de residuos da construcao civil (1 und) cj 1,00
(PGRCC e RGRCC)

Instalagdes provisérias sanitarias e de almoxarifado. Locagdo de
2.7 container - 4 meses , inclui instalacdo e desinstalacao, ligacdes de més 4,00
agua, esgoto e elétrica, mobilizacao e desmobilizacao.

3 SERVICOS CONTRA INCENDIO E PANICO
SPRINKLERS

Calibragcdo de manémetros e de funcionamento de alarme, inspecéo
visual de bico de sprinklers incluindo o teste de uma amostra (4 pegas,
31 NBR 10897/2020 item C.4.1.2) para conferéncia, considerada a und 1,00
substituicdo de 50% de pecas. Inclui todos materiais e procedimentos
para deixar o sistema em pleno funcionamento.

Teste hidrostatico e inspecao visual para verificar a integridade da
tubulacdo do sistema de sprinklers. Identificacdo e correcao de
3.2 estanqueidade, pontos de oxidacdo, considerando a substituicdo de und 1,00
20% de pecas. Inclui pintura, inclui todos materiais e procedimentos
para deixar o sistema em pleno funcionamento.

Teste, calibragio e manutencdo de valwula VGA, avisador sonoro e

3.3 visual com gongo, Vélwla de alarme. Inclui todos os materiais e und 1,00
procedimentos para deixar o sistema em pleno funcionamento.
ALARME

Retirada de sistema de alarme existente, inclui a verificagdo da
exclusividade (ou ndo) dos disjuntores existentes, retirada de fiacéo,
disjuntores, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, sensores e outros
itens exclusivos do sistema existente.

3.4

Fornecimento e instalagdo de sistema de alarme e deteccao
enderecavel conforme projeto, incluindo acionadores enderecaveis,
alarme sonoro, detectores enderecéveis, central enderecével, baterias,
3.5 ref.: Acionador Manual Enderecavel com Sirene AME 522 Intelbras, und 1,00
Detector de Fumaca Enderecavel DFE 521 Intelbras, Central de Alarme
de Incéndio Enderecavel 60 Setores CIE 1060 Intelbras, Bateria VRLA
12V 1,2Ah XB 1212 Intelbras

Execucao cabeamento para alimentacdo do sistema de alarme com a
utilizacdo de eletrodutos, cabo blindado, conexdes, casteletes e
3.6 demais pecas conforme projeto. Eletrodutos, cabos, casteletes e und 1,00
demais pecas na cor vermelha. Fixacdo em entreforro
(prioritariamente), teto ou parede, inclusos acessérios de fixacao.

ILUMINACAO

Retirada de sistema de iluminacdo de emergéncia existente, inclui a
verificacdo da exclusividade (ou n&o) dos disjuntores existentes,
retirada de fiagdo, disjuntores, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados,
blocos autdnomos e outros itens exclusivos do sistema existente.

3.7

Fornecimento e instalagdo de bloco auténomo ref Luminaria
3.8 Emergéncia 30 leds LEA 150 (sem fio, direto na tomada) Intelbras, para und 40,00
sistema de iluminacao de emergéncia

Execucio de rede elétrica para alimentacio de sistemas PCl -
iluminacdo de emergéncia e alimentacao central de alarme, incluindo
novos pontos de iluminacio de emergéncia com a utilizacdo de
3.9 eletrodutos, conexdes, casteletes, cabos, disjuntores e demais pecas und 1,00
conforme projeto. Inclui alimentacdo de central de alarme com cabo
flexivel n&o halogenado. Fixacdo em entreforro (prioritariamente), teto
ou parede, inclusos acessoérios de fixagao.

HIDRANTES

Teste hidrostatico e inspecao visual para verificar a integridade da
tubulacdo do sistema de hidrantes. Identificacdo e correcdo de
3.10 estanqueidade, pontos de oxidacdo, considerando a substituicio de und 1,00
20% de pecas. Inclui pintura, inclui todos materiais e procedimentos
para deixar o sistema em pleno funcionamento.

Manutencdo do sistema de recalque, inclui retirada de obstrucées,
3.11 limpeza geral, incluindo todos materiais e procedimentos para deixar os und 1,00
equipamentos em pleno funcionamento.

Fornecimento e instalacio de hidrante tipo coluna conforme projeto
HID 01.01, inclui rede de ligagdo entre novo hidrante e rede existente,

3.12 . . 2 " . und 2,00
caixa, pecas, acessérios, execugdo de piso, mureta, pintura, e demais
itens necesséarios ao perfeito funcionamento.
GERAL
313 Lubrificacio dos componentes do sistema (Valvulas de globo, registro e und 1.00
gaveta)
Manutencdo de guarda-corpo e corrimdao metalico. Inclui reforco na
fixacdo de montantes, cabos e longarinas, localizacao e correcao de
3.15 = . N sv 1,00
pontos de degradacéo, todos materiais e procedimentos para garantir
pleno funcionamento.
3.16 Fornecimento e instalagdo de fita Antiderrapante Fotoluminescente rolo 40,00
50mm x 5m
317 ;grneclmento e instalacdo de placa de sinalizacdo 150mmx150mm ES, und 14,00
3.18 Fornecimento e instalacao de placa de sinalizagdo 200mmx200mm P4 und 2,00
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo 240mmx120mm S1,
319 |s2, 53,511,512 und 39,00
3.20 Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo 300mmx150mm S10 und 2,00
3.21 Fornecimento e instalacéo de placa de sinalizagao M1 780mm x 970mm und 1,00
3.22 Fornecimento e instalacéo de placa de sinalizagdo M2 780mm x 450mm und 1,00
323 Fornecimento e instalacao de extintor pé quimico ABC 4kg, validade de und 2,00

carga 5 anos

Substituicio de bomba ref. 01 -, prancha 01.01 HIDRAULICA, bomba
principal do sistema de hidrantes (pesquisa de mercado P15). Inclui
retrada de bomba antiga, adequacdo de alimentacido (energia
3.24 elétrica), fornecimento e instalacdo de bomba conforme especificado und 1,00
em projeto ou equivalente, sendo obrigatério manter a vazio e atender
a altura manométrica, todos os materiais e itens necessarios ao
perfeito funcionamento.

Substituicdo de bomba ref. 02, prancha 01.01 HIDRAULICA, bomba
principal do sistema de sprinklers (pesquisa de mercado P16). Inclui
retirada de bomba antiga, adequacdo de alimentacdo (energia
3.25 elétrica), fornecimento e instalacao de bomba conforme especificado|  und 1,00
em projeto ou equivalente, sendo obrigatério manter a vazio e atender
a altura manométrica, todos os materiais e itens necessarios ao
perfeito funcionamento.

Substituicdo de bomba ref. 03, prancha 01.01 HIDRAULICA, bomba
secundaria do sistema de sprinklers (pesquisa de mercado P13). Inclui
retirada de bomba antiga, adequacdo de alimentacdo (energia
3.26 elétrica), fornecimento e instalacao de bomba conforme especificado|  und 1,00
em projeto ou equivalente, sendo obrigatério manter a vazio e atender
& altura manométrica, todos os materiais e itens necessarios ao
perfeito funcionamento.

a4 SERVICOS FINAIS
Carga manual de entulho em cacamba 5m? classe A e/ou B, com
4.1 transporte de entulho, fornecimento de MTR e certificado de| cagamba 3,00

destinacdo ambiental adequada. Empolamento 40%.

4.2 Limpeza manual de canteiro de obra durante todo periodo de obra més 4,00

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

0 prego estimado para a execugao do objeto, e limite para a licitagao, é R$ 241.482,79 (duzentos e
quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos).

A composicéo dos custos se deu a partir das fontes elencadas abaixo por ordem de ocorréncia:

*SINAPI/PR;

*ORSE;

*SEOP;

*Precos de mercado (profissionais, lojas fisicas e virtuais, revistas técnicas e 6rg&os).

Quanto aos parametros para a obtengdo dos pregos dos insumos:

*Os custos unitarios do orgamento base foram extraidos prioritariamente das tabelas de
Insumos e Servigos Sinapi, utilizando as composicdes de custos unitérios disponibilizados
pela Caixa Economica Federal, em conformidade com as disposi¢des do Decreto Federal n?
7.983/2013;



*0Os custos e as composicdes de servicos néo previstos nas tabelas Sinapi foram viabilizados
através de pesquisas de precos no mercado (para o caso de precificagdo de
insumos/servigos);

*As pesquisas de precos no mercado foram realizadas conforme Instrugédo Normativa SEGES n®
065/2021 e Decreto Federal n? 7.983/2013. No que tange a metodologia de andlise dos
precos coletados, foram utilizados como critério a média e a mediana: caso o coeficiente de
variagdo dos pregos fosse superior a 25%, a mediana, em caso contrario, a média. Para
agregar confiabilidade a andlise realizamos a avaliagdo estatistica dos precos. Para tanto, foi
utilizado o desvio padrdo do conjunto amostral, aplicando limites superiores e inferiores de
probabilidade de distribuicdo para pequenas amostras (T - Student) para uma significancia de
75%, sendo possivel assim obter os valores médios e medianos de pregos, descartados,
portanto, valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados;

*0s custos da méo de obra possuem encargos sociais com desoneragéo de INSS sobre a folha
de pagamento.

«0 BDI para a obra foi calculado em conformidade com o Acérddo 2.622/2013-TCU.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Considerando a natureza dos servicos a serem prestados, entende-se que ndo é possivel o
parcelamento da solugdo, sendo licitados em um Unico item. Os servicos ndao podem ser
contratados separadamente porque se trata de uma Unica atividade/servico, a ser realizada de
maneira simultdnea em uma mesma edificagdo. Caso haja mais de uma empresa prestadora do
servico, a execucdo do objeto ficaria comprometida devido a:

«Dificuldade de gerenciamento e fiscalizagdo das empresas contratadas;

eIncompatibilidade entre diferentes materiais e técnicas construtivas empregadas;

sIncompatibilidade de manter o cronograma, pois cada empresa teria seus prazos para entrega
e execugdo dos servigos.

Para embasar esta decisdo, foram considerados a viabilidade técnica e econémica, as eventuais
perdas de escala e o aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes para a presente solug&o.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A demanda estd em consonancia com o Plano de desenvolvimento institucional (PDI UFPR 2022-
2026) o qual menciona as necessidades de "manter a infraestrutura da UFPR atualizada" e "eliminar
o passivo de infraestrutura existente".

A presente contratagdo ja estd prevista ao Plano Anual de Contratagbes 2025, devidamente
homologada pela autoridade competente, conforme documento de Formalizagdo de Demanda
335/2025.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS
Mitigar o passivo de infraestrutura institucional existente;

Adequar a edificacdo para proporcionar seguranca aos usuarios buscando prevenir e mitigar
situagbes de incéndio e panico.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A relacdo de providéncias a serem adotadas estard inserida no Termo de Referéncia, Caderno de
Especificagbes e Procedimentos e nos demais documentos a serem desenvolvidos para processo
de licitag&o publica.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A construcdo civil é considerada uma das indUstrias com maior impacto ambiental no mundo. De
acordo com Ros e Mazoni (2006), a geracdo e disposicdo de residuos da construgao civil é a
atividade que se destaca em termos de impactos ambientais, que também devem ser vistos
enquanto problemas sociais e econdmicos, dentre eles:

sesgotamento prematuro das dareas de disposicdo final de residuos urbanos (aterros
sanitarios/lixdes), ja que o entulho de obras ocupa um grande volume nestes locais;

*obstrucdo de elementos de drenagem urbana de dgua, provocando riscos de enchentes;

sassoreamento, obstrugdo e poluicdo de rios, cérregos e outros mananciais;

epoluicdo visual das cidades, ja que parte desse material é depositada em dareas clandestinas,
geralmente proximo as rodovias, dentro do perimetro urbano;

econtribuicdo para a proliferacdo de espécies indesejaveis como ratos, baratas e insetos, que
podem atuar como vetores de doencas;

ecustos adicionais para o governo, com limpeza em geral, que deixa de aplicar os recursos em
outras areas prioritarias, etc.;

eesgotamento prematuro de fontes de matérias-primas n&o-renovéveis e que poderiam ser
substituidas por agregados reciclados (como, por exemplo, cascalho de rio, brita, areia, etc.).

Entre os possiveis impactos ambientais da solugdo adotada destacam-se sobretudo:

egeracio de residuos de construcio e demoligdo (RCD) - Classe A: 5 m3;

egeragdo de residuos de construgao e demolicdo (RCD) - Classe B: 5 m3;

egeracéo de residuos de construcio e demoligdo (RCD) - Classe C: 5 m3;

sgeracio de residuos de construcao e demolicdo (RCD) - Classe D: 5 m3;
Para o controle de atenuag&o dos possiveis impactos ambientais acima, é responsabilidade da
empresa a ser contratada atender a Resolugdo CONAMA n¢ 307/2002, a qual estabelece as
principais diretrizes, critérios e procedimentos para a gest&o dos residuos da construgéo civil.
A execucdo dos servicos deverd observar os seguintes critérios e préticas de sustentabilidade,
observando o Plano de Logistica Sustentavel da UFPR: Uso de equipamentos e procedimentos que
visem a economia de energia elétrica e dgua;

«Treinamentos em boas praticas;

eContratagdo de méao de obra local.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagao.

Justificativa da Viabilidade
A contratacdo é vidvel em virtude de atender as demandas do solicitante e seguir os mesmos
procedimentos de contratacdo das demais obras desta instituicdo.

ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021
OBRA E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato- Licitacdo e Contratacdo Direta-Obras e Servicos de Engenharia- Lei n2
14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagdo
Identidade visual pela Secretaria de Gestao e Inovacao

Atualizagao: Abril de 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
PROCESSO N¢ 23075.052271/2021-13

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne . , QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

E

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA, com sede aRua XV de Novembro, n? 1299, na
cidade de Curitiba /Estado do Parand, inscrita no CNPJ sob o n2 75.095.679/0001-49, neste ato
representado(a) pelo(a) Pro-Reitor de Orgamento e Administragdo, NOME COMPLETO, conforme
delegagdo de competéncia pela Portaria n® XXX, de DD/MM/AAAA, do Magnifico Reitor Portaria n®

de .. de 20.., publicada no DOUde ....de.. ...de .., portador da
Matncula Funaonal ne .., doravante denominado CONTRATANTE , e por outro Iado a Empresa
inscrito(a)  no CNP/MF  sob o n? ., sediado(a)

doravante _ designado  CONTRATADO, neste  ato  representado(a)
(nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuragdo apresentada nos autos,tendo em vista o que consta no Processo n¢
.... @ em observancia as disposicdes daLein? 14.133, de 12 de abril de 2021, e
demals Ieg\slagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregéo Eletrénico n. 90.065/2025, mediante as clausulas e condicées a seguir enunciadas.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa de arquitetura e/ou engenharia
para execugdo de servicos de engenharia para Reforma e Adaptacao de sistemas contra incéndio e
panico e outras melhorias no Museu de Arqueologia e Etnologia - MAE da Universidade Federal do
Parand, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratagao:

Valor

tem Descricdo CATSER | Unidade Quant. Unitario Valor Total

Reforma e
Adaptacéo de
sistemas contra
incéndio e panico
1 e outras melhorias 51627 Senvico 01
no Museu de
Arqueologia e
Etnologia - MAE da
Universidade
Federal do Parand

1.3Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigéo:
1.3.1 0 Termo de Referéncia;

1.3.2 O Edital da Licitag&o;

1.3.3 AProposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O regime de execugdo é o de empreitada por prego global

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 200 (duzentos) dias corridos contados da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execug&o, assim como os
prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 As regras sobre a subcontratagéo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1 O valor total da contratag&o é de R$ xxxxx (valor por extenso).

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢ées a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA -REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual s&o aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1Sd0 obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2Receber o objeto no prazo e condices estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeicdes, falhas
ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.5 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa & parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7 Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1 indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2 fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.

.8.3 estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionério do CONTRATADO;
8.1.8.4 definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos saldrios pagos;

8.1.8.5 demandar a funcionério do CONTRATADO a execugédo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagao; e

8.1.8.6 prever exigéncias que constituam intervengéo indevida da Administragdo na gestao intema
do CONTRATADO.

8.1.9 Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagées pelo CONTRATADO;

8.1.10 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1 A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais;

8.1.13 Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §22, da Lein? 14.133, de 2021;

8.1.14 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

8.1.15 Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;

8.1.16 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de



seguranga e salude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado;

8.1.17 Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéao.

8.2A Administragcdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Atender as determinagées regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecées resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.5 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF, o CONTRATADO deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unigo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do CONTRATADO;

d) Certidéo de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

9.6 Responsabilizarse pelo cumprimento das obrigagdées previstas em Acordo, Convengé&o,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e n&o podera onerar o objeto do contrato;

9.7 Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

9.9 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.10 Cumprir, durante todo o periodo de execuc&o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.13 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, Il, d, da Lein2 14.133, de 2021;

9.14 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagoes aceitas pela
boa técnica, normas e legislagéo de regéncia;

9.18 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execug&o do objeto e
nas melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacéo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.20 Cumprir as normas de protec&o ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a sadde
no trabalho;

9.21 Nao submeter os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho, jomadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forgados;

9.22 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagdo
pertinente;

9.23 Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagéo de trabalho notumo e em
condicbes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24 Receber e dar o tratamento adequado a dentncias de discriminag&o, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25 Manter preposto aceito pela Administragao no local da obra ou do servigo para representé-lo
na execugao do contrato;

9.25.1 Aindicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

9.26 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico
que tenha desempenhado fung&o na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lein® 14.133, de 2021;

9.27 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

9.28 Promover a guarda, manutengdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30 Fomnecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31 Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do contrato;

9.32 Promover a organizac&o técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administragéo;

9.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.35 Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia
cabiveis.

9.36 Ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova



autorizagdo do CONTRATADO.

9.36.1 Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caréter tecnolégico,
insuscetivel de priviégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéo pertinentes a
tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicac&o da obra.

9.37 Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.38 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.39 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao do servigo;

9.40 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.41 Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagGes relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.42 Instruir os seus empregados, quanto a prevencéao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.43 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e
de comunicagao;

9.44 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as éareas de
atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.45 Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.46 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.47 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.48 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°®
5.975, de 2006, de:

9.48.1 manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.48.2 supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.48.3 florestas plantadas; e

9.48.4 outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgédo ambiental
competente.

9.49 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicéo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

9.49.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.49.2 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lein® 6.938, de 1981, e legislag&o correlata;

9.49.3 Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenga obrigatéria; e

9.49.4 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera apresenta-
lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

9.50 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.50.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao érgéo
competente, conforme o caso.

9.50.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a)residuos Classe A (reutilizéveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (recicldveis para outras destinagées): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especfficas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais @ saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especfficas.

9.50.3 Em nenhuma hipétese o CONTRATADO poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
“agua, lotes vagos e éareas protegidas por Lei, bem como em areas né&o licenciadas.

9.50.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o CONTRATADO comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

9.51 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.51.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.51.2 Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e
legislag&o correlata.

9.52 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formagé&o de pregos os custos correspondentes.

9.53 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoes dos
sernvigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servico de engenharia.

9.54 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.55 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizagado dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo
etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD



10.1 As partes deverdo cumprir a Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declarag@o ou de aceitagdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3 E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4 A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto néo prescritas essas obrigagdes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsével por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9 O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogével justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracéo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

11.1 Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacao, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugao do contrato
s&o aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obrigagdes néo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug&o contratual.

13.40 contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos noartigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n&do ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alterag&o subjetiva.

13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relagéo dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Indenizagdes e multas.

13.6A extingdo do contrato n&do configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizat6
13.7 O CONTRATANTE poderé ainda:

13.7.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administrag&o, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.8 O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

14.20 CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos seréa de 50% (cinquenta por cento).

14.3As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5Registros que n&do caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

1) Gestéo/Unidade: Pré-Reitoria de Planejamento e Dados
l)Fonte de Recursos: 1000 - Tesouro Nacional

1) Programa de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0041 - Funcionamento das Instituicdes Federais de
Ensino Superior

V) Elemento de Despesa: 3390.39 - Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
V) Plano Interno: 2024-2027
VI) Nota de Empenho: XXXXXXXXXX

15.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovagao da
Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n® 14,133, de 2021, e demais normas federais apliciveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divwulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengéao ao art. 91, caput, da Lein.2 14.133, de 2021, e ao art.
89, 8§29, daLein. 12.527, de 2011, ¢/c art. 72, §3¢, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO
18.1 Fica eleito o Foro da Justica Federal - Segdo Judicidria do Parand / Subsec&o Judicidria de

Curitiba para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

[Locall,[dia]de[més] de[ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Referéncia: Processo n? 23075.052271/2021-13 SEI n® 8479714
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